

## 引 合 書

## 依頼業者

## 請求先

□□建設 or 同上

元請業者	株式会社 ○○建設							
配合計画書の日付	2019 年 1 月 10 日	提出期限	2019 年 1 月 20 日					
担当者	△△ 様		TEL	0595-00-0000				
FAX			提出部数	2 部				
工事名	○○災害復旧工事							
現場住所	三重県 伊賀市 守田 地内							
工期	2019 年 1 月 1 日 ~ 2019 年 3 月 4 日							
発注元	国土交通省 県 水資源 道路公団 市 民間							
強度	スランブ	骨材	セメント	補正	指定事項	数量	打設箇所	
設計								呼び強度
18	21	8	25	BB	③ 6	60%以下	40	ブロック積
18	21	8	40	BB	3・6	60%以下	150	土間
18	21	8	40	BB	3・6	60%以下	50	基礎工
						出荷合計数量	240	m <sup>3</sup>

## 出荷予定・打設箇所

納入時期	1 月	2 月	3 月	4 月
m <sup>3</sup> 数	40 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>
打設箇所	基礎・ブロック積み		基礎工	土間
納入時期	5 月	6 月	7 月	以降
m <sup>3</sup> 数	0 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
打設箇所				土間

## 【連絡先】

伊賀生コン協同組合	TEL 0595-24-0101	FAX 0595-24-0290
(株)西條伊賀生コン上野工場	TEL 0595-21-1596	FAX 0595-24-4610
大栄工業(株)伊賀生コン名張工場	TEL 0595-64-0456	FAX 0595-64-1202
伊賀小野田レミコン(株)	TEL 0595-23-6932	FAX 0595-24-0824
廣嶋建材(株)生コンクリート工場	TEL 0595-23-4166	FAX 0595-21-4399
丸山建設(株)生コン部	TEL 0595-38-1259	FAX 0595-36-2923