

# 引 合 書

## 依頼業者 請求先

元請業者											
配合計画書の日付		年	月	日	提出期限	年	月	日			
担当者		様			TEL						
FAX					提出部数		部				
工事名											
現場住所											
工期		2020		年	月	日	～	2020	年	月	日
発注元		国土交通省 県 水資源 道路公団 市 民間									
強度		スランプ	骨材	セメント	補正	指定事項	数量	打設箇所			
設計	呼び強度										
					3・6						
					3・6						
					3・6						
					3・6						
					3・6						
							出荷合計数量		m <sup>3</sup>		

### 出荷予定・打設箇所

納入時期	月	月	月	月
m <sup>3</sup> 数	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
打設箇所				
納入時期	月	月	月	以降
m <sup>3</sup> 数	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
打設箇所				

### 【連絡先】

伊賀生コン協同組合	TEL	0595-24-0101	FAX	0595-24-0290
(株)西條伊賀生コン上野工場	TEL	0595-21-1596	FAX	0595-24-4610
大栄工業(株)伊賀生コン名張工場	TEL	0595-64-0456	FAX	0595-64-1202
伊賀小野田レミコン(株)	TEL	0595-23-6932	FAX	0595-24-0824
廣嶋建材(株)生コンクリート工場	TEL	0595-23-4166	FAX	0595-21-4399
丸山建設(株)生コン部	TEL	0595-38-1259	FAX	0595-36-2923